



Memorando nº 05 / 2026 / Conv.

Presidente Olegário, 19 de fevereiro de 2026.

Ao Setor de Licitações

Prezado responsável,

Pelo presente, solicito a realização de processo licitatório para a **contratação de empresa especializada para montagem e instalação do sistema de climatização VRF/VRV (ar-condicionado e renovação de ar) da Sede da Prefeitura Municipal de Presidente Olegário, situada na Praça Doutor Castilho, nº 10, Bairro Centro.**

O serviço objeto deste Estudo Técnico Preliminar compreende fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos, conforme projetos de engenharia anexos, sendo: climatização e ventilação mecânica, elaborado pelo engenheiro mecânico Marcelo Augusto Braga Zortea, CREA-PR 199485/D; e elétrico do padrão de entrada de energia e alimentação, elaborado pelo engenheiro eletricista Glauco Fernando Elias, CREA-MG 224017/D.

Compõe o projeto de engenharia supracitado: Planilha Orçamentária de Custos, Cronograma Físico-Financeiro, Composição de Custo Unitário, Demonstrativos de BDI, Curva ABC Insumos, Curva ABC Serviços, Memoriais Descritivos, Projeto de Climatização e Renovação de Ar (quatro folhas A1), Projeto Elétrico do Padrão de Entrada de Energia (duas folhas A1), Memorial Descritivo, Projeto Elétrico de Alimentação do Padrão (uma folha A1) e Anotações de Responsabilidade Técnica.

A maior parte dos equipamentos novos – unidades condensadoras, evaporadoras, kit's de conexão para interligação das condensadoras, refnets e controle central – já foi adquirida em outro processo (Processo Licitatório nº 054/2025 -Pregão Eletrônico nº 032/2025). Todos os equipamentos já adquiridos são da marca Daikin, conforme consta na referência utilizada no projeto.

Fiscal do contrato: Flávio Diórgenes Cassimiro (Engenheiro Civil – CREA MG 253.560/D).

Seguem dados para elaboração do processo:

- Dotação: 02.02.01.04.122.0402.2313.3.3.90.39.00
- Ficha: 58
- Conta bancária / Fonte de Recurso: 28.255-3 / 1.706.000.3110 e 2.706.000.3110
- Conta bancária / Fonte de Recurso: 26.949-2 / 1.706.000.3110 e 2.706.000.3110

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Eugênio Pinheiro de Araújo
Secretário Municipal de Administração