

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO.

Obra: MODIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EXTENÇÃO REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA URBANA DE MEDIA E BAIXA TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO.

BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS).

VALOR TOTAL= R\$ 666.756,30 (Seiscentos e sessenta e seis mil setecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos).

ITEM	PERCENTUAL (%)	VALOR
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,00%	R\$ 33.337,81
CUSTO FINANCEIRO	1,40%	R\$ 9.334,58
SEGURO	0,60%	R\$ 4.000,53
GARANTIAS	0,20%	R\$ 1.333,51
MARGEM DE INCERTEZAS	1,50%	R\$ 10.001,34
TRIBUTOS MUNICIPAIS	3,00%	R\$ 20.002,69
TRIBUTOS FEDERAIS	4,00%	R\$ 26.670,25
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	8,00%	R\$ 53.340,50
TOTAL		R\$ 158.021,21

PATOS DE MINAS – MG, 29 de SETEMBRO DE 2020.

JOÃO CAMILO DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA DF-25931/D

JOÃO CAMILO DO NASCIMENTO

CREA – DF 25931-D