



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 073/2024

ADESÃO N.º 004/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, na qualidade de autoridade competente, e:

CONSIDERANDO que o presente procedimento administrativo transcorreu conforme os regramentos da Lei de Licitações e Contratos (Lei Federal 14.133/2021);

CONSIDERANDO a necessidade do objeto licitado no âmbito do Processo Licitatório 073/2024, referente à Adesão n.º 004/2024, a saber, o “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA”, conforme resultado declarado nos autos.

RESOLVE: HOMOLOGAR o Procedimento Administrativo n.º 073/2024 Adesão n.º 004/2024.

Presidente Olegário, 28 de junho de 2024.

RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
PREFEITO MUNICIPAL

Tabela de demonstração do resultado final:



Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor do Item	Valor Total
CONSORCIO FFX TRANSINAL					
0001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - ZONAS AFASTADAS - OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01	0,0020	%	2.000.000,0000	4.000,0000
0002	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	45,0000	M²	430,0700	19.353,1500
0003	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	2,0000	M	845,5100	1.691,0200
0004	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	169,7900	M³	59,6800	10.133,0672
0005	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	3.697,9400	M³	9,2500	34.205,9450
0006	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	25.883,6200	M3 x KM	5,9300	153.489,8666
0007	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	6.794,0300	M²	3,0100	20.450,0303
0008	SUB-BASE ESTAB.GRANUL., COMP. ENERG.PROCTOR INTERMED. COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	1.018,7700	M³	236,1200	240.551,9724
0009	BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	1.018,7800	M³	252,0500	256.783,4990
0010	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM	279.156,5300	TxKM	1,1600	323.821,5748
0011	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMIN	6.285,0700	M²	4,8700	30.608,2909



0012	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME	2.840,3400	M3 x KM	2,4200	6.873,6228
0013	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	6.290,8000	M ²	2,8600	17.991,6880
0014	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E T	309,3500	M ³	2.163,3400	669.229,2290
0015	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 K	2.781,3900	M3 x KM	2,7700	7.704,4503
0016	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X3	931,0000	MT	62,7700	58.438,8700
0017	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP.	812,8100	MT	42,2500	34.341,2225
0018	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO,	1,4600	M ²	565,4200	825,5132
0019	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO,	1,7000	M ²	532,9300	905,9810
0020	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO,	0,3500	M ²	548,5300	191,9855



0021	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	264,0200	M ²	58,1900	15.363,3238
0022	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM.	30,0000	M ²	58,1900	1.745,7000
0023	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INC	17,2500	HS	246,1400	4.245,9150
0024	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	160,0000	HS	111,3700	17.819,2000
0025	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	160,0000	HS	37,5100	6.001,6000
0026	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	160,0000	HS	43,0800	6.892,8000
0027	VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR, COM MOTORISTA	1.000,0000	KM	2,8000	2.800,0000
0028	MOTORISTA DE VEICULO LEVE	160,0000	HS	20,1900	3.230,4000
0029	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA	2,0000	M	21.841,3800	43.682,7600
0030	MOBILIZACAO DE CONTAINER	1,0000	UN	746,0400	746,0400
0031	DESMOBILIZACAO DE CONTAINER	1,0000	UN	746,0400	746,0400
0032	DEPOSITO E FERRAMENTARIA	1,0000	UN	907,6800	907,6800
0033	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, VESTIARIO 4 CHUV. 3 SANIT. 1LAVAT. 1 MICT.	2,0000	M	1.056,8900	2.113,7800
0034	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO	2,0000	M	1.056,8900	2.113,7800
				Total do Fornecedor: 2.000.000,00	
				Total Geral: 2.000.000,00	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG
Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1233 – www.po.mg.gov.br

O Prefeito Municipal considerando parecer jurídico, **HOMOLOGA** a presente Adesão nos termos Lei Federal n.º 14.133/2024.

Presidente Olegário/MG, 28 de junho de 2024.

RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG

Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 8.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1233 – FAX: (34) 3811-0070 – www.po.mg.gov.br
