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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 051/2023
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa para execução das obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E DRENAGEM SUPERFICIAL URBANA nas Ruas José Félix, Barão do Rio Branco, Vereador Antônio Ferreira e Guilhermina Moreira, objeto dos Convênios nº 1301003243/2022 e 1491003210/2022, celebrados com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA e Secretaria de Estado de Governo – SEGOV respectivamente.

ATA DE ANÁLISE DO ENVELOPE “PROPOSTA”- COMPLEMENTAR
Aos doze dias do mês de julho de dois mil e vinte e três às 10h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, devidamente nomeada pelo Prefeito Municipal, na forma da Portaria nº 048/2023, para recebimento e análise do Parecer Técnico de Engenharia nº 015/2023 acerca da análise da proposta de preços da BLZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A, cuja empresa que apresentou menor valor para execução da obra em epígrafe. O Setor de Engenharia analisou os valores dispostos na planilha de custos da empresa vencedora e atestou que os mesmos encontram-se compatíveis com os praticados no mercado, sendo apresentado a proposta abaixo ao valor teto, portanto, encontra-se dentro do valor estipulado no projeto elaborado pelo Setor de Obras e Serviços Públicos, baseado nas planilhas referenciais SINAPI e SEINFRA, sendo possível executar a obra. Isto posto, a Comissão Permanente de Licitações declara a empresa BLZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A, vencedora do certame pelo valor de R$ 375.648,82 (trezentos e setenta e cinco mil seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) referente ao item 001 e R$ 482.349,23 (quatrocentos e oitenta e dois mil trezentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos) referente ao item 002. Fica aberto agora o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis, findando em 20 de julho de 2023. Em nada mais havendo, a Senhora Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão e encaminhada à Procuradoria Jurídica para análise e posteriormente ao Prefeito Municipal para, querendo, adjudicar e homologar o processo. Este documento será publicado no Diário Oficial do Município de Presidente Olegário.
	Camila Fonseca da Silva

Presidente da CPL


	Taiza Cristina dos Reis Ribeiro
Secretária da CPL

	Vanessa Braga Alves

Membro CPL


