
BDI: 25,78%

ISS: 3,00%

1.1 SEINFRA ED-50392

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM 

CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM 

VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00

% 663.872,39R$     

1.2 SEINFRA ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 

DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO 

VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 

1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

Und 1,00

1.4 SICRO 5219544
Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m 

x 1,00 m - confecção
Und 7,00

1.5 SINAPI CCU1

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, 

POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2 " X 1", DIÂMETRO 

ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 

6,6 M3/H 

Dias 60,00

1.6 SINAPI-I 20185

MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO 

FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), 

PARA

M 20,00

1.7 SEINFRA ED-49935

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 

500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, 

EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, 

EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE 

ÁGUA

Und 1,00

1.8 SEINFRA ED-50135

BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO 

RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E 

MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG

m2 12,50

1.9 SEINFRA ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO 

TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA 

DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E 

(2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 3,00

2.1 SEINFRA ED-51105

ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA

m3 560,30

2.2 SEINFRA ED-48445

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, 

COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m3 25,23

2.3 SEINFRA ED-51132

CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER 

NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE

m3 32,80

2.4 SEINFRA ED-29232

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 

NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 

5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,

INCLUSIVE DESCARGA

m3xKm 262,43

3.1 SINAPI 100341

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 

MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m2 254,41

3.2 SINAPI 92273
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 

MADEIRA, PARA PÉDIREITO SIMPLES
m 233,21

SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERÊNCIAIS DE MINAS GERAIS SICOR-MG, VIGÊNCIA: 31/01/2024, SEINFRA-

MG/DER-MG e PLANILHA SINAPI - INSUMOS - COMPOSIÇÕES - REFERÊNCIA 03/2024

FORMA DE EXECUÇÃO:                                         

(      ) DIRETA                                                                              

(  x  ) INDIRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA 20 METROS - LOCALIDADE DA TAPERA, REGIÃO DO SOBRADINHO

Localização: Latitude -18.210827 e Longitude -46.170816

FÓRMULA OU DESCRIÇÃO

0,5% DO VALOR DA OBRA

PLACA DE OBRA 3X1,50 METROS

(SOLICITAR MODELO A FISCALIZAÇÃO)

SINALIZAÇÃO DE OBRA

USO DE ÁGUA EM OBRA

USO DE ÁGUA EM OBRA

USO DE ÁGUA EM OBRA

ITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

ESCRITÓRIO/BANHEIRO/REFEITÓRIO

DEPÓSITO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS

Demolição de 1 metro da cabeçeira existenta, demolição 

das manilhas, muros laterais e qualquer outro material 

de concreto presente no local

Carga de todo os entulhos presentes no item 3.2 + 30% 

de empolamento

32,80x8km(DMT do bota fora)

Conforme projeto estrutural

2,75 (Fator de conversão) x Área de  forma / 3 

reaproveitamentos

67,30m² x altura da fundação
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3.3 SINAPI 100342

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM 

CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_07/2019

Kg 821,20

3.4 SINAPI 100344

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM 

CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_07/2019

Kg 286,80

3.5 SINAPI 100346

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM 

CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - 

MONTAGEM. AF_07/2019

Kg 3845,70

3.6 SEINFRA ED-49640

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

USINADO BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 145,14

3.7 SEINFRA ED-29235

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 

NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES 

QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 

EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM 11509,60

3.8 SEINFRA ED-49546
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - 

CONCRETO
U 9,00

4.1 SEINFRA ED-49777
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, 

INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
M3 21,75

4.2 SEINFRA ED-15801 

ENCAMISAMENTO DE TUBULÃO COM TUBO DE 

CONCRETO (MANILHA), DIÂMETRO 90CM, INCLUSIVE 

TRANSPORTE E FORNECIMENTO

M 5,89

4.3 SINAPI 92886
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
Kg 228,32

4.4 SINAPI 92882
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
Kg 329,90

4.5 SEINFRA ED-49640

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

USINADO BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 21,75

4.6 SEINFRA ED-29235

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 

NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES 

QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 

EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM 1724,91

4.7 SEINFRA ED-49546
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - 

CONCRETO
U 9,00

5.1 SEINFRA ED-8571

FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM 

COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

M2 77,10

5.2 SINAPI 92883
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 49,00

5.3 SINAPI 92884
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
Kg 712,00

5.4 SINAPI 92885
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
Kg 36,00

5.5 SINAPI 92886
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
Kg 703,00

5.6 SEINFRA ED-49640

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

USINADO BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 13,80

5.7 SEINFRA ED-29235

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 

NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES 

QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 

EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM 1094,34

5.8 SEINFRA ED-49546
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - 

CONCRETO
U 9,00

6.1 SINAPI 100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO 

EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

Kg 10842,66

6.2 SINAPI 100767

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, 

ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE 

ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

Kg 139,79

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

79,30 (Km concreteira) x 145,14m³

79,30 (Km concreteira) x 21,75m³

Conforme projeto estrutural

Volume de tronco de cone + volume do fuste

Profundidade do fuste de cada tubulão

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

79,30 (Km concreteira) x 13,80m³

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

3 Ensaios (7 dias), 3 ensaios (14 dias), 3 ensaios (28 

dias) de cura. Exigido relatório dos resultados. Somente 

seguir com o aterro após a verificação de no mínimo 

70% do FCK exigido.

3 Ensaios (7 dias), 3 ensaios (14 dias), 3 ensaios (28 

dias) de cura. Exigido relatório dos resultados.

3 Ensaios (7 dias), 3 ensaios (14 dias), 3 ensaios (28 

dias) de cura. Exigido relatório dos resultados.
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6.3 SINAPI 100716
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO 

EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA.AF_01/2020
 M2 217,80

6.4 SINAPI 100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 

ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE

 M2 217,80

6.5 SINAPI 100723

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE

 M3 217,80

7.1 SINAPI 92879
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 

MM. AF_06/2022
KG 102,00

7.2 SINAPI 92773

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 782,00

7.3 SINAPI 92772

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO O AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 ARMADO UTILIZAND

KG 2975,00

7.4 SINAPI 92771

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1105,00

7.5 SINAPI 92769

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 272,00

7.6 SEINFRA ED-8398 

FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO 

PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 17,00

7.7 SEINFRA ED-49640

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

USINADO BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 17,00

7.8 SEINFRA ED-29235

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 

NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES 

QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 

EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM 1348,10

7.9 SEINFRA ED-49546
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - 

CONCRETO
U 9,00

8.1 SINAPI 92772

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO O AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 ARMADO UTILIZAND

KG 327,00

8.2 SINAPI 92770

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 197,00

8.3 SEINFRA ED-49640

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

USINADO BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 7,05

8.4 SEINFRA ED-49641

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

USINADO BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3xKM 558,91

8.5 SEINFRA ED-49546
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - 

CONCRETO
U 9,00

Presidente Olegário - MG, 16 de Setembro de 2024

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

3 Ensaios (7 dias), 3 ensaios (14 dias), 3 ensaios (28 

dias) de cura. Exigido relatório dos resultados.

79,30 (Km concreteira) x 7,05m³

79,30 (Km concreteira) x 17m³

3 Ensaios (7 dias), 3 ensaios (14 dias), 3 ensaios (28 

dias) de cura. Exigido relatório dos resultados.

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

Conforme projeto estrutural

________________________________
LUIZ FERNANDO OLIVEIRA SILVA

Coordenador de Engenharia 

Fiscal do Contrato

________________________________
FLÁVIO DIÓRGENES CASSIMIRO

Assessor de Engenharia

Fiscal do Contrato
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