PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO - MG
Secretaria de Obras e Servicos Publicos

MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: CONSTRUCAO DE PONTE MISTA 20 METROS - LOCALIDADE DA TAPERA, REGIAO DO SOBRADINHO

BDI: 25,78%

Localizacdo: Latitude -18.210827 e Longitude -46.170816

ISS: 3,00%

SISTEMA DE CUSTOS E ORCAMENTOS REFERENCIAIS DE MINAS GERAIS SICOR-MG, VIGENCIA: 31/01/2024, SEINFRA-

MG/DER-MG e PLANILHA SINAPI - INSUMOS - COMPOSICOES - REFERENCIA 03/2024

FORMA DE EXECUCAO:
(  )DIRETA
( x ) INDIRETA

ITEM

FONTE

CODIGO

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

FORMULA OU DESCRICAO

SEINFRA

ED-50392

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA EM
CENTRO URBANO OU REGIAO LIMITROFE COM
VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00

%

R$ 663.872,39

0,5% DO VALOR DA OBRA

SEINFRA

ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA
EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO
VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP.
1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS

Und

PLACA DE OBRA 3X1,50 METROS
(SOLICITAR MODELO A FISCALIZAGCAO)

SICRO

5219544

Cavalete em perfil metalico para placa de sinalizagéo - 1,00 m
x 1,00 m - confecgdo

Und

SINALIZAGAO DE OBRA

SINAPI

CCU1

MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA,
POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2 " X 1", DIAMETRO
ROTOR 143 MM HM/Q =6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA /
6,6 M3/H

Dias

USO DE AGUA EM OBRA

SINAPI-I

20185

MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO
FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D =1 1/2" (40 MM),
PARA

20,00

USO DE AGUA EM OBRA

SEINFRA

ED-49935

CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE
500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA,
EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS,
EXCLUSIVE TUBULACAO DE ENTRADA/ SAIDA DE
AGUA

Und

USO DE AGUA EM OBRA

SEINFRA

ED-50135

BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO
RESINADO, INCLUSIVE INSTALAGCOES SANITARIAS E
MOBILIARIO - PADRAO DER-MG

m2

12,50

ESCRITORIO/BANHEIRO/REFEITORIO

SEINFRA

ED-16350

LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO
TERMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA
DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E
(2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE
LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES
PROVISORIAS EXTERNAS

DEPOSITO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS

2.1

SEINFRA

ED-51105

ESCAVAGCAO MECANICA EM MATERIAL DE 1°
CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA

m3

560,30

67,30m? x altura da fundagéo

22

SEINFRA

ED-48445

DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO,
COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m3

2523

Demoliga@o de 1 metro da cabegeira existenta, demoli¢ao
das manilhas, muros laterais e qualquer outro material
de concreto presente no local

2.3

SEINFRA

ED-51132

CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE

m3

32,80

Carga de todo os entulhos presentes no item 3.2 + 30%
de empolamento

24

SEINFRA

ED-29232

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE
5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO
PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,
INCLUSIVE DESCARGA

m3xKm

262,43

32,80x8km(DMT do bota fora)

3.1

SINAPI

100341

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA CORTINA DE CONTENCAO, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18
MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019

m2

254,41

Conforme projeto estrutural

32

SINAPI

92273

FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM
MADEIRA, PARA PEDIREITO SIMPLES

m

233,21

2,75 (Fator de conversio) x Area de forma /3
reaproveitamentos
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33

SINAPI

100342

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM
CONCRETO ARMADO, COM AGCO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF 07/2019

Kg

821,20

Conforme projeto estrutural

3.4

SINAPI

100344

ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM
CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF 07/2019

Kg

286,80

Conforme projeto estrutural

3.5

SINAPI

100346

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM
CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF 07/2019

Kg

3845,70

Conforme projeto estrutural

3.6

SEINFRA

ED-49640

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

145,14

Conforme projeto estrutural

3.7

SEINFRA

ED-29235

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIORES
QUE 30KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO,
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM

11509,60

79,30 (Km concreteira) x 145,14m?

3.8

SEINFRA

ED-49546

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES -
CONCRETO

3 Ensaios (7 dias), 3 ensaios (14 dias), 3 ensaios (28
dias) de cura. Exigido relatorio dos resultados. Somente
seguir com o aterro apos a verificacdo de no minimo
70% do FCK exigido.

4.1

SEINFRA

ED-49777

ESCAVACAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO,
INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

M3

Volume de tronco de cone + volume do fuste

42

SEINFRA

ED-15801

ENCAMISAMENTO DE TUBULAO COM TUBO DE
CONCRETO (MANILHA), DIAMETRO 90CM, INCLUSIVE
TRANSPORTE E FORNECIMENTO

Profundidade do fuste de cada tubuldo

43

SINAPI

92886

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Kg

228,32

Conforme projeto estrutural

44

SINAPI

92882

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Kg

329,90

Conforme projeto estrutural

4.5

SEINFRA

ED-49640

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

21,75

Conforme projeto estrutural

4.6

SEINFRA

ED-29235

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIORES
QUE 30KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO,
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM

172491

79,30 (Km concreteira) x 21,75m?

4.7

SEINFRA

ED-49546

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES -
CONCRETO

9,00

3 Ensaios (7 dias), 3 ensaios (14 dias), 3 ensaios (28
dias) de cura. Exigido relatorio dos resultados.

5.1

SEINFRA

ED-8571

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM
COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO)

M2

77,10

Conforme projeto estrutural

52

SINAPI

92883

ARMAGAO UTILIZANDO AGCO CA-25 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

49,00

Conforme projeto estrutural

53

SINAPI

92884

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Kg

712,00

Conforme projeto estrutural

5.4

SINAPI

92885

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Kg

36,00

Conforme projeto estrutural

5.5

SINAPI

92886

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Kg

703,00

Conforme projeto estrutural

5.6

SEINFRA

ED-49640

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

13,80

Conforme projeto estrutural

5.7

SEINFRA

ED-29235

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIORES
QUE 30KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO,
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM

1094,34

79,30 (Km concreteira) x 13,80m?

5.8

SEINFRA

ED-49546

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES -
CONCRETO

9,00

3 Ensaios (7 dias), 3 ensaios (14 dias), 3 ensaios (28
dias) de cura. Exigido relatorio dos resultados.

6.1

SINAPI

100763

VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO
EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 PSA

Kg

10842,66

Conforme projeto estrutural

6.2

SINAPI

100767

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE ACO,
ABAS IGUAIS, COM CONEXOES PARAFUSADAS,
INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO
UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFICIOS DE
ATE 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020_PSA

Kg

139,79

Conforme projeto estrutural
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6.3

SINAPI

100716

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO
EM PERFIL METALICO EM FABRICA.AF_01/2020

M2

217,80

Conforme projeto estrutural

6.4

SINAPI

100719

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).

AF 01/2020 PE

M2

217,80

Conforme projeto estrutural

6.5

SINAPI

100723

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020 PE

M3

217,80

Conforme projeto estrutural

7.1

SINAPI

92879

CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 16,0
MM. AF 06/2022

KG

102,00

Conforme projeto estrutural

7.2

SINAPI

92773

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

782,00

Conforme projeto estrutural

7.3

SINAPI

92772

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO O ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 ARMADO UTILIZAND

KG

2975,00

Conforme projeto estrutural

7.4

SINAPI

92771

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

1105,00

Conforme projeto estrutural

7.5

SINAPI

92769

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

272,00

Conforme projeto estrutural

7.6

SEINFRA

ED-8398

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO
PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO
(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

17,00

Conforme projeto estrutural

7.7

SEINFRA

ED-49640

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

17,00

Conforme projeto estrutural

7.8

SEINFRA

ED-29235

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIORES
QUE 30KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO,
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM

1348,10

79,30 (Km concreteira) x 17m?

7.9

SEINFRA

ED-49546

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES -
CONCRETO

9,00

3 Ensaios (7 dias), 3 ensaios (14 dias), 3 ensaios (28
dias) de cura. Exigido relatorio dos resultados.

8.1

SINAPI

92772

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO O ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 ARMADO UTILIZAND

KG

327,00

Conforme projeto estrutural

8.2

SINAPI

92770

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

197,00

Conforme projeto estrutural

8.3

SEINFRA

ED-49640

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

Conforme projeto estrutural

8.4

SEINFRA

ED-49641

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3xKM

558,91

79,30 (Km concreteira) x 7,05m?

8.5

SEINFRA

ED-49546

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES -
CONCRETO

U

9,00

3 Ensaios (7 dias), 3 ensaios (14 dias), 3 ensaios (28
dias) de cura. Exigido relatorio dos resultados.

Presidente Olegario - MG, 16 de Setembro de 2024

LUIZ FERNANDO OLIVEIRA SILVA
Coordenador de Engenharia
Fiscal do Contrato
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FLAVIO DIORGENES CASSIMIRO

Assessor de Engenharia
Fiscal do Contrato




